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1 DEMOLITION - GROS ŒUVRE

N° LIBELLE Unité Quantité PU Montant

TRAVAUX PREALABLES

Installation de Chantier F 1,00

Panneau de chantier U 1,00

Etude EXE F 1,00

DEMOLITIONS
Démolition de la cheminée existante compris reprise couverture F 1,00

Démolition des cloisons et menuiseries intérieures m² 84,00

Dépose du doublage m² 169,00

Dépose des menuiseries extérieures U 14,00

Dépose des revetements de sols (chape à conserver sur zone en plancher chauffant existant ) m² 280,00

Dépose des plafonds m² 280,00

dépose du pavage existant - stockage sur place pour réemploi m² 50,00

Décaissé douche m² 3,00

GROS ŒUVRE - EXISTANT
HAUT RDC

Reprise encadrements ouvertures et rejingots U 14,00

Création ouverture dans mur existants

S.O 01 U 1,00

S.O 02 U 1,00

S.O 03 U 1,00

S.O 04 U 1,00

Rebouchage ouverture

B.O 01 U 1,00

B.O 02 U 1,00

RESTRUCTURATION PARTIELLE DE L'ANCIENNE MARPA

Tranche FERME



1 DEMOLITION - GROS ŒUVRE

RESTRUCTURATION PARTIELLE DE L'ANCIENNE MARPA

B.O 03 U 1,00

B.O 04 U 1,00

B.O 05 U 1,00

GROS ŒUVRE - EXTENSION
FONDATIONS

terrassement pleine masse - Arase plateforme fondation existante m3 51,00

Fouilles pour fondations m3 6,90

Gros béton jusqu'au bon sol m3 3,45

Semelles de fondations filantes en béton armé compris elargissement fondations existante m3 3,45

Complexe de drainage raccordé sur existant ml 15,00

Soubassement en béton armé m² 17,00

Caniveau conforme PMR ml 4,00

Imperméabilisation des soubassements m² 10,00

Seuil en béton armé ml 4,08

Plancher PH 16+4 compris réservations diverses dans plancher (réseaux en VS hors lot) m² 51,50

Sous œuvre S.O 01: Création ouverture accès VS Ens 1,00

Sous œuvre S.O 02: Création ouverture accès VS Ens 1,00

Cours anglaise de ventilation U 2,00

remblaiement peripherique contre extension m3 15,00

Raccord dallage existant-compris réemploi du pavage existant m² 15,00

HAUT RDC

Mur agglos ép 20cm, compris raidisseurs, chainage BA intermediaire, chainage Rampant,
Arasement sous charpente, etc… m² 25,30

Sommier BA pour fixations panne M3 0,64

Linteau BA m3 0,25

MONTANT TOTAL DEMOLITION - GROS OEUVRE € HT -  €

TVA 20,00 % -  €

TOTAL € TTC -  €


